

Unieważnienie

Wpisany przez Administrator
czwartek, 07 lipca 2016 15:20 - Poprawiony piątek, 08 lipca 2016 07:33

Unieważnienie postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w konwencji: **„Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie – łaźnie) wraz z infrastrukturą”**

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) unieważnia w/w postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Konsorcjum:

Unieważnienie

Wpisany przez Administrator
czwartek, 07 lipca 2016 15:20 - Poprawiony piątek, 08 lipca 2016 07:33

Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych

BUDREM Sp.z.o.o.

Łagoszów Wielki 14A

59-160 Radwanice

Partner:

Autorska Pracownia Projektowa

PROMA-BUD

Adam Mordarski

ul. Grodzka 4

67-200 Głogów

Cena oferty – 885.600,00 zł., brutto;

Unieważnienie

Wpisany przez Administrator
czwartek, 07 lipca 2016 15:20 - Poprawiony piątek, 08 lipca 2016 07:33

Dodatkowa gwarancja – 36 miesięcy;

Częstotliwość płatności faktur za roboty budowlane – płatność co 50 dni (3 faktury).

Prezes Zarządu Chrobry Głogów S.A.

Emilia Szajowska